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Název přílohy Číslo výkresu Revize 

  VÝKAZ PLOCH A KUBATUR 1 
 

0 
 



Výkaz byl zpracován podle odm ěření ze situace, tj. plochy viditelné 
v terénu a dále z p ří čných řezů (Microstation). 
 
A) Základní vým ěry   
 
Větev 1 
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  p ric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ************************************************ ***************** 
    1    0.00     0.4     0.0 
                                   6.0       0.0       0.0       6.0 
    2   15.00     0.4     0.0 
                                   5.3       0.0       0.0      11.3 
    3   30.00     0.3     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0      15.8 
    4   45.00     0.3     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0      20.3 
    5   60.00     0.3     0.0 
                                   5.3       0.0       0.0      25.5 
    6   75.00     0.4     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0      30.0 
    7   90.00     0.2     0.0 
                                   3.8       0.0       0.0      33.8 
    8  105.00     0.3     0.0 
                                   5.3       0.0       0.0      39.0 
    9  120.00     0.4     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0      43.5 
   10  135.00     0.2     0.0 
                                   3.8       0.0       0.0      47.3 
   11  150.00     0.3     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0      51.8 
   12  165.00     0.3     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0      56.3 
   13  180.00     0.3     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0      60.8 
   14  195.00     0.3     0.0 
                                   5.3       0.0       0.0      66.0 
   15  210.00     0.4     0.0 
                                   6.0       0.0       0.0      72.0 
   16  225.00     0.4     0.0 
                                   5.3       0.0       0.0      77.3 
   17  240.00     0.3     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0      81.8 
   18  255.00     0.3     0.0 
                                   6.0       0.0       0.0      87.8 
   19  270.00     0.5     0.0 
                                   6.0       0.0       0.0      93.8 
   20  285.00     0.3     0.0 
                                   4.5       0.0       0.0      98.3 
   21  300.00     0.3     0.0 
                                   6.0       0.0       0.0     104.3 
   22  315.00     0.5     0.0 
                                   6.8       0.0       0.0     111.0 
   23  330.00     0.4     0.0 
                                   5.3       0.0       0.0     116.3 
   24  345.00     0.3     0.0 
                                   1.5       0.0       0.0     117.8 
   25  355.28     0.0     0.0 
   ------------------------------------------------ ----------------- 
  1.1)                           117.8       0.0       0.0 
 
 
 
 



   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace p race prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [M2]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  
   ************************************************ **************** 
    1    0.00   4.0   2.9   2.2   1.4   0.0   1.3   1.3   1.6   4.0 
    2   15.00   3.7   2.8   2.4   1.4   0.0   1.3   1.3   1.6   4.0 
    3   30.00   4.0   3.0   1.4   1.4   0.0   1.3   1.3   1.5   4.0 
    4   45.00   3.2   2.3   1.4   1.3   0.0   1.3   1.3   1.5   4.0 
    5   60.00   4.0   2.9   1.4   1.4   0.0   1.3   1.3   1.5   4.0 
    6   75.00   4.0   2.8   1.4   1.4   0.0   1.3   1.3   1.5   4.0 
    7   90.00   2.5   3.2   1.0   1.3   0.0   1.1   1.1   1.3   4.0 
    8  105.00   3.7   1.7   1.0   1.3   0.0   1.3   1.3   1.5   4.0 
    9  120.00   4.0   2.8   1.0   1.3   0.0   1.3   1.3   1.5   4.0 
   10  135.00   0.6   1.6   1.2   1.4   0.0   1.3   1.3   1.5   4.0 
   11  150.00   1.4   1.8   1.1   1.5   0.0   1.3   1.3   1.5   4.0 
   12  165.00   3.7   1.9   1.1   1.5   0.0   1.3   1.3   1.5   4.0 
   13  180.00   3.1   0.6   1.1   1.5   0.0   1.4   1.4   1.6   4.0 
   14  195.00   1.4   1.4   1.2   1.4   0.0   1.2   1.2   1.4   4.0 
   15  210.00   2.8   1.0   1.1   1.3   0.0   1.5   1.5   1.7   4.0 
   16  225.00   4.0   2.4   1.1   1.5   0.0   1.4   1.4   1.6   4.0 
   17  240.00   1.9   1.3   1.1   1.5   0.0   1.4   1.4   1.6   4.0 
   18  255.00   4.0   2.8   1.1   1.4   0.0   1.2   1.2   1.4   4.0 
   19  270.00   2.0   2.4   0.6   1.5   0.0   1.4   1.4   1.6   4.0 
   20  285.00   3.5   2.2   1.1   1.5   0.0   1.3   1.3   1.5   4.0 
   21  300.00   0.0   1.2   0.9   1.6   0.3   1.6   1.6   2.2   4.0 
   22  315.00   1.0   1.4   0.9   1.5   0.3   1.8   1.8   2.3   4.0 
   23  330.00   0.9   2.1   0.9   1.6   0.0   1.4   1.4   1.6   4.0 
   24  345.00   4.0   2.1   1.0   1.3   0.0   1.4   1.4   1.6   4.0 
   25  355.28   4.0   2.1   1.0   2.0   0.0   1.4   1.4   1.6   4.0 
   ------------------------------------------------ ---------------- 
 
1.2)           frezovani 50 mm           992.1 M2 
1.3)           frezovani 60 mm           743.1 M2 
1.4)           bourani krytu             416.8 M2 
1.5)           bourani chodniku          509.7 M2 
1.6)           vykop ryhy                  9.0 M3 
1.7)           uprava plane              480.1 M2 
1.8)           SD 300 mm                 480.1 M2 
1.9)           SD 120 mm                 563.9 M2 
1.10)          ACO 11+ 50 mm            1421.1 M2 
 
 
 
   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace p race prace prace 
                10    11    12    13    14    15    16    17    18   
               [ M]  [M2]  [ M]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
   ************************************************ **************** 
    1    0.00   3.0   0.0   1.4   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    2   15.00   3.0   0.0   1.5   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    3   30.00   3.0   0.0   2.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    4   45.00   3.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    5   60.00   3.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    6   75.00   3.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    7   90.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    8  105.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    9  120.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   10  135.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   11  150.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   12  165.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   13  180.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   14  195.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   15  210.00   2.9   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 



   16  225.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   17  240.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   18  255.00   2.9   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   19  270.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   20  285.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   21  300.00   3.0   0.1   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   22  315.00   3.0   0.2   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   23  330.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   24  345.00   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   25  355.28   3.0   0.0   1.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   ------------------------------------------------ ---------------- 
 
1.11)          dlazba                   1062.8 M2 
1.12)          zemni krajnice              4.5 M3 
1.13)          ohumusovani               338.8 M2 
 
 
Větev 2 
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  p ric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ************************************************ ***************** 
    26   2.25     0.0     0.0 
                                   0.0       0.0       0.0       0.0 
    27  15.00     0.0     0.0 
                                   3.8       0.0       0.0       3.8 
    28  30.00     0.5     0.0 
                                   9.0       0.0       0.0      12.7 
    29  45.00     0.7     0.0 
                                   5.7       0.0       0.0      18.5 
    30  61.35     0.0     0.0 
   ------------------------------------------------ ----------------- 
2.1)                              18.5       0.0       0.0 
 
   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace p race prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [M2]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [M2]  [ M]  
   ************************************************ **************** 
    26   2.25   5.5   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   5.5   0.0   2.0 
    27  15.00   1.4   0.7   0.0   0.0   0.0   0.0   5.5   0.0   2.0 
    28  30.00   1.0   0.5   0.3   1.9   2.5   1.7   5.5   0.1   2.0 
    29  45.00   4.3   0.4   0.3   1.9   2.5   1.7   5.5   0.1   2.0 
    30  61.35   5.5   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   5.5   0.0   2.0 
   ------------------------------------------------ ---------------- 
 
2.2)           frezovani 50 mm           181.9 M2 
2.3)           bourani krytu              23.5 M2 
2.4)           vykop ryhy                  9.2 M3 
2.5)           uprava plane               58.3 M2 
2.6)           SD 120 mm                  76.7 M2 
2.7)           ACP 16+ 50 mm              52.1 M2 
2.8)           ACO 11+ 50 mm             325.0 M2 
2.9)           zemni krajnice              3.1 M3 
2.10)          ohumusovani               118.2 M2 
 
 
3) frézování 50 mm  992,10(A1.2)+181,90(A2.2)=     1174,00  m2 
4) bourání krytu   416,80(A1.4)+23,50(A2.3) =      440,30  m2 
5) bourání chodníku  509,70(A1.5)+12,60 =        52 2,30 m 2 
6) výkop rýhy   9,00(A1.6)+9,20(A2.4) =   18,20 m 2 
7) úprava plán ě          480,10(A1.7)+58,30(A2.5)+0,37(A21)+ 

+51,10(A25)+11,92(B2) =       601,79 m 2 
8) ŠD A 300 mm            480,10(A1.8)+58,30(A2.5)+11,92(B2 )=550,32 m 2 
9) ŠD A 120 mm            563,90(A1.9)+76,70(A2.6)+ 



+11,92(B2) =           652,52 m 2 
10) ACP 16+ 50 mm   52,10(A2.7)+11,92(B2) =       6 4,02 m 2 
11) ACO 11+ 50 mm     1421,10(A1.10)+325,00(A2.8)+ 

+185,74(A17)-55,28(A20) =      1876,56 m 2 
12) dlažba    1062,80(A1.11)+131,37(A18) =      119 4,17 m 2 
13) zemní krajnice  4,50(A1.12)+3,10(A2.9)+13x0,10 =  8,90 m 3 
14) ohumusování     338,80(A1.13)+118,20(A2.10)+134 ,33=591,33 m 2 
 
15) Post řik infiltra ční  (A10)                64,02 m 2 
16) Post řik spojovací  (A11)              1876,56 m 2 
 
Přidružené plochy asfaltové: 
Plocha u restaurace                                 119,47 m 2 

napojení na KÚ v1                                    20,98 m 2 

napojení v1 a v2               27,46 m 2 
napojení na KÚ v2                           17,83 m 2 
17)               185,74 m 2 
 
18) P řidružené plochy ze zámkové dlažby                   131,37 m 2 

 
Přidružené plochy z drobné kostky 
napojení parkovišt ě v km 0,320 P      14,20 m 2 

napojení parkovišt ě v km 0,349 P      13,98 m 2 

19)           28,18 m 2 
 
Vozovka z drobné kostky 
v km 0,344 – 0,349 v1                 25,28 m 2 

v km 0,044 – 0,049 v2                 30,00 m 2 

20)           55,28 m 2 
 
21) Plocha z drobné kostky okolo UV v km 0,036 L v2     0,37 m 2 
 
22) Vyrovnání z asfaltového betonu   4,95+1,66+27,4 6x0,04 =  7,71 m 3 
23) – 7,71x1,85x1,20 =              17,12 t 
24) O čišt ění vozovky    (A11)                 1876,56 m 2 
 
25) vchody          51,10 m 2 
 
B) Bourání 
1) bourání vozovky pro UV  0,5x0,25x14 =     1,75 m 2 

2) bourání vozovky pro p řípojky UV 14,90x0,80 =   11,92 m 2

         
bourání vozovky p řidružených ploch: 
napojení v1 a v2                                  1 39,67 m 2 

u KÚ v2                                            31,37 m 2 

3)                    171,04 m 2 
 
4) Bourání krytu p řidružených ploch  (A20)    55,28 m 2 
5) Frézování krytu p řidružených ploch do 50 mm (A17)       185,74 m 2 
6) Frézování krytu p řidružených ploch do 60 mm 131,37(A18)x2 =  262,74 m 2 
 
7) bourání vjezd ů             124,30 m 2 
8) bourání vchod ů              37,10 m 2 
 
9) Frézování vozovky živi čné do 50 mm 1174,00(A3)+185,74(B5) =  1359,74 m 2 
10) – 1359,74(B9)x0,128 = 174,05 t 
11) Frézování vozovky živi čné do 60 mm 743,10(A1.3)+262,74(B6)= 1005,84 m 2 
12) – 1005,84(B11)x0,154 = 154,90 t 
13) Bourání vozovky živi čné do 100 mm 440,30(A4)+1,75(B1)+ 

+11,92(B2)+55,28(B4) =       509,25 m 2 
14) – 509,25(B13)x0,181 = 92,17 t 
15) Bourání podklad ů št ěrkových do 300 mm 1,75(B1)+11,92(B2) =    13,67 m 2 
16) - 13,67(B15)x0,400 = 5,47 t 
17) Vytrhání obrub   369,5+24,5+36,4+29,6+3,0 =   4 53,00 m 
18) – 453,0(B17)x0,145 = 65,69 t 
19) bourání chodníku dlážd ěného 522,30(A5)-124,30(B7)+ 

+37,10(B8) =        435,10 m 2 
20) – 435,10(B19)x0,138 = 60,04 t 
21) o čišt ění vybourané dlažby  (B8)               35,10 m 2 
22) bourání chodníku z drobné kostky (B7)                   124,30 m 2 



23) – 124,30(B21)x0,200 = 24,86 t 
24) o čišt ění vybouraných kostek  (B22)             124,30 m 2 
25) Bourání podklad ů št ěrkových do 200 mm  

435,10(B19)+124,30(B22) =    559,40 m 2 
26) - 559,40(B25)x0,235 = 131,46 t 
 
C) P říprava území  
1) Kácení stromu DN do 300 mm listnatého      1,00 ks 
2) Odstran ění pa řezu DN do 300       1,00 ks 
3) Vodorovné p řemíst ění v ětví strom ů listnatých do DN 300   1,00 ks 
4) Vodorovné p řemíst ění kmen ů strom ů listnatých do DN 300     1,00 ks 
5) Vodorovné p řemíst ění pa řezů strom ů do DN 300      1,00 ks 
6) bourání uli čních vpustí        6,00 ks 
7) bourání konstrukcí z betonu prostého 6,0(C6)x0,4 0 =        2,40 m 3 
8) zásyp sypaninou   6,0(C6)x1,00 =                6,00 m 3 
9) št ěrkopísek frakce 0-32  6,00(C8)x1,2x1,03x1,85 = 13,7 2 t 
10) výšková úprava poklop ů  10+2 =    12,00 ks 
 
D) Kladení dlažby     
1) kladení zámk. dlažby tl. 80 mm do drti  (A12)          1194,17 m 2 

2) - dodání zámkové dlažby p řírodní tl. 80 mm  
(1194,17(D1)-14,78)x1,01 =        1191,18 m 2 

3) - dodání drážkované dlažby    14,78x1,01 =      14,93 m 2 
4) kladení zámk. dlažby tl. 60 mm do drti  (A25)            51,10 m 2 

5) - dodání zámkové dlažby červené tl. 60 mm  
 (51,10-35,10(B21)x0,50)x1,01 = 33,89 m 2 

6) kladení dlažby z drobné kostky  28,18(A19)+55,28 (A20)+ 
+0,37(A21) =   83,83 m 2 

7) pot řeba drobné kostky 83,83(D6)x0,24x1,02 =   20,52 t 
8) ŠD A 150 mm            51,10(A25)+0,37(A21) =         51 ,47 m 2 
 
E) Uli ční vpusti    
1) nová prefabrikovaná UV       14,00 ks 
2) p řípojka DN 150        23,00 m 
3) výkop rýhy do 2.000 mm   23,0(E2)x0,8x1,5 =                  27,60 m 3  
4) pažení st ěn rýh  23,0(E2)x2x1,5 =              69,00 m 2  
5) osazení pražc ů do 25.000 mm 2    (E2)                   23,00 m 
6) - dodání krajníku p ůleného   23,0(E2):2x1,01 =       11,62 ks 
7) montáž nalepovacích odbo ček v č. dodání (E1)    14,00 ks 
8) montáž trub PVC DN 150 mm   23,0(E2)+14,0(E1) =     37,00 m 
9) dodání trub PVC DN 150   37,0(E8)x1,015 =       37,56 ks 
10) montáž tvarovek DN 150 mm   14(E1)x2 =        2 8,00 ks 
11a)  - dodání tvarovek – koleno 90 °  14(E1)x1,015 =  14,21 ks 
11b) - dodání tvarovek – oblouk 45 °  14(E1)x1,015 =  14,21 ks 
12) z řízení vpustí uli čních       (E1)              14,00 ks 
13) dodání čelní st ěny    14(E1)x2 =   28,00 ks 
14) dodání litinového krytu D400  (E1)    14,00 ks 
15) dodání nátrubku DN 150   (E1)     14,00 ks 
16) obetonování potrubí    23,0(E2)x0,30 =        6 ,90 m 3 
17) obsyp potrubí     23,0(E2)x0,30 =        6,90 m 3 
18) zásyp sypaninou    23,0(E2)x0,815 =       18,75  m3 
19) št ěrkopísek frakce 0-32 (6,90(E17)+18,75(E18))x1,2x1,0 3x1,85= 58,65 t 
 
F) Obrubníky  
Osazení nájezdového obrubníku                  
km 0,000 – 0,349 L v1                      349,00 m  
km 0,038 – 0,076 P v1                  38,00 m 
napojení na KÚ v1                   25,50 m 
u vchod ů           3,50 m 
1)               416,00 m 
2) - dodání obrubníku 100/15/15 N 416,00(F1)x1,01 =             420,16 ks 
Osazení chodníkového obrubníku                  
km 0,000 – 0,038 P v1                       38,00 m  
km 0,010 – 0,043 L v2                  35,00 m 
napojení v1 a v2                   12,60 m 
u vchod ů          17,00 m 
u vjezd ů              149,40 m 
3)               255,00 m 
4) - dodání obrubníku 100/10/25  252,00(F3)x1,01 =            254,52 ks 



5) osazení stojatého obrubníku 416,0(F1)+252,0(F3) =      668,00 m 
Osazení krajníku             
km 0,000 – 0,349 L v1                      349,00 m  
km 0,000 – 0,259 P v1                 259,00 m 
km 0,281 – 0,350 P v1                       69,00 m  
napojení na KÚ v1                   17,00 m 
km 0,010 – 0,055 L v2                       45,00 m  
km 0,010 – 0,053 P v2                       43,00 m  
napojení na KÚ v1                   17,00 m 
napojení v1 na v2                   25,00 m 
napojení na KÚ v2                   20,00 m 
odpočet odvod ňovacího proužku       -3,00 m 
6)               841,00 m 
7) dodání krajníku 50/25/10   841,00(F6)x2x1,01 =     1698,82 ks 
8) Zarovnání sty čné plochy živi čné 100 mm                   841,00 m 
 
G) Odvod ňovací proužek   (Odvod ňovací proužek) 
1) km 0,321 – 0,324 L v1        3,00 m 
2) Osazení obruby z drobné kostky bez op ěry   3,00(G1)x4 = 12,00 m 
3) Osazení obruby z drobné kostky s op ěrou   (G1)     3,00 m 
4) – pot řeba drobné kostky  (12,0(G2)+3,00(G3))x0,024x1,02 =     0,37 t 
 
H) Chráni čky na kabely   (výkres chráni čky) 
1) chráni čky na tel. kabely  – po čet      4,00 ks 
2)      - délka             375,00 m 
3) chráni čky p řípojkách k RD - po čet     19,00 ks 
4)      - délka      9,50 m 
5) výkop rýhy do 600 mm  9,5(H4)x0,60x1,20 =         6,84 m 3 
6) výkop rýhy do 2.000 mm 375,0(H2)x1,00x1,20 =       450,00 m 3 
7) pažení st ěn rýh  (9,5(H4)+375,0(H2))x2x1,2 =      922,80 m 2 
8) trouba PVC 160   (H2)          375,00 m 
9) žlábek TK 1   375,0(H2)x2+9,5(H4) =         759, 50 m 
10) lože ze št ěrkopísku  (375,0(H2)x1,00+9,5(H4)x0,60)x0,10= 38,07  m3 
11) obetonování   375,0(H2)x0,22+9,50(H4)x0,11 = 83 ,55 m 3 
12) obsyp št ěrkopískem  6,84(H5)+450,00(H6)-38,70(H10)- 

-375,00(H2)x0,80x0,37- 
     -9,50(H4)x0,37x0,37 =             305,84 m 3 
13) - dodání št ěrkopísku 305,84(H12)x1,2x1,03x1,85 =      699,33 t 
14) bedn ění    (375,0(H2)+9,5(H4))x0,40x2 =       307,60 m 2 
 
I) Dopravní zna čení   (dopravní zna čení) 
1) do časné odstran ění stávajících svislých zna ček    4,00 ks 
2) trvalé odstran ění stávajících svislých zna ček    4,00 ks 
3) – 4,00(I2)x0,082 = 0,33 t 
4) osazení svislých dopravních zna ček   4,0+4,0 =    8,00 ks 
5) dodání IP 26a Obytná zóna         2,00 ks 
6) dodání IP 26b Konec obytné zóny        2,00 ks 
7) sloupek na DZ                                  4 ,00 ks 
 
J) Ohumusování a zatravn ění  
1) Ohumusování a zatravn ění v rovin ě (A14)             591,33 m 2 

2) Travní semeno   591,33(J1)x0,05x1,03 =        30 ,45 kg 
3) Pot řeba humusu   591,33(J1)x0,10 =        59,13 m 3 
4) humus získaný v rámci SO 03      12,08 m 3 
5) Nákup humusu   59,13(J3)x1,20-12,08 =        58, 88 m 3 
6) naložení humusu        12,08 m 3 
7) vodorovné p řemíst ění humusu do 500 m     12,08 m 3 
 
 
K) Rekapitulace zemních prací a p řesun ů:  
1) Výkop       (A1.1)                          117, 80 m 3 

2) Výkop rýhy do 600 mm       18,20(A6)+6,84(H5) =           25,04 m 3  
3) Výkop rýhy do 2.000 mm     27,60(E3)+450,00(H6) =        477,60 m 3  
4) Svislé p řemíst ění     (K3)                          477,60 m 3 
5) Vodorovné p řemíst ění na skládku (výkopek)   117,80(K1)+ 

+25,04(K2)+477,60(K3) =       620,44 m 3 
6) Vodorovné p řemíst ění na skládku (výkopek t ř. 5-7)  (C7)        2,40 m 3 
7) Uložení na skládku    620,44(K5)+2,40(K6) =            622,84 m 3 
8) Poplatek za skládku (zeminy) (K5)               620,44 m 3 
9) Poplatek za skládku (zeminy t ř. 5-7) (K6)                2,40 m 3 



10) pažení st ěn rýh  69,00(E4)+922,80(H7) =           991,80 m 2 
11) obsyp potrubí   6,90(E17)+305,84(H12) =       3 12,74 m 3 
12) zásyp sypaninou  6,00(C8)+18,75(E18) =        2 4,75 m 3 
13) št ěrkopísek frakce 0-32  13,72(C9)+58,65(E19)+699,33(H 13) = 771,70 t 
14) p řebytek drobné kostky 24,86(B23)-20,52(D7)-0,37(G4) =  3,97 t 
15) naložení hmot   (B23)                           24,86 t 
16) Vodorovné p řemíst ění vybourané suti do 1 km 174,50(B10)+ 

+154,90(B12)+92,17(B14)+5,47(B16)+131,46(B26) =      558,05 t 
17) p říplatek za další km 558,05(K16)x4 =       2232,20 t  
18) Vodorovné p řemíst ění vybouraných hmot do 50 m 24,86(B23)x2 =  49,72 t  
19) Vodorovné p řemíst ění vybouraných hmot do 5 km  65,69(B18)+ 

+60,04(B20)+0,33(I3)+3,97(K14) =            130,03 t 
20) Poplatek za uložení na skládce (živice) 174,05( B10)+ 

+154,90(B12)+92,17(B14) =          421,12 t 
21) Poplatek za uložení na skládce (št ěrky) 5,47(B16)+ 

+131,46(B26) =                     136,93 t 
22) Poplatek za uložení na skládce (beton) 65,69(B1 8)+ 

+60,04(B20) =                     125,73 t 
23) Poplatek za uložení na skládce (zna čky) (I3)          0,33 t 
24) Poplatek za uložení na skládce (kostky) (K14)             3,97 t 
25) P řesun hmot – kryt živi čný          
 
 
 

 


